Znak sprawy - ZP- 3/2017

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR .....ccevenneee
(wzor)

zawarta W dniu .......coceeevveenieenneenns w Glogowie pomiedzy:
NIP: REGON.........coviiiiiinns zwanym  dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:
a
........................... z siedzibg W ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................. w Sadzie Rejonowym dla .......cccccoevviveieennnnnne. W oereerrieeneens ,
...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy ...........ccoeeveevveiveieireeenne, NIP
........................ Regon ........................, zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego (znak sprawy: ZP- 3/2017) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza
rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) o nast¢gpujacej tredci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty
DUdOWIANE) P.Ili syeeernererenriecnrseceesnrsesassnssesassasssnsnns ” w zakresie okreslonym w zataczonej do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych (STWiORB), w przedmiarach robot oraz na warunkach

wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zalaczona do niniejszej umowy Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia
integralng czg¢$¢ umowy.

3. WYKONAWCA bedzie realizowat w/w zamowienie z udziatem nizej wymienionych podwykonawcow:

5. Umowy z podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej Umowy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja technicznag budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

§2
1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzieni: .... od dnia podpisania umowy.

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania rob6t budowlanych,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
koncowego ustala Si¢ dO eeevrverererierinreeesiarineisarsnrosacansen

3. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Za ewentualne
op6znienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia.

4. Przekazanie terenu budowy bgdzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w terminie do 10 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji robot.
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5.

10.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamdwienia
wymaga zgody Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej
zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowalaby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia

powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

Terminy okreslone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu mogg ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16
niniejszej Umowy.

. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robotg.

§3

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsunaé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swdj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego

zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostato$ci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W
przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na
koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w

zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy
na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnos$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cig na wlasny koszt
oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dzialania Podwykonawcy.

3. Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na

I

terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do skladowania

materiatow.

5. Powstate podczas prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt
28 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2016 r.
poz. 1666 ze zm.).
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8. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiazany jest przedlozy¢

10.

11.

Zamawiajagcemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w Rozdziale 3 pkt 28 SIWZ.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnos$ci przez

caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dowodoéw potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umow o pracg z pracownikami
wykonujagcymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych osobowych tych
pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace
i skutkowa¢ bgdzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-I)
umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe

zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszej Umowy ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwotg:
......................................... zt brutto (STOWnie:.......ccccovvviiiviiiiecie e, ), W tyme podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia i1 uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkoéw wynikajacych wprost z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkow
prowadzenia robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoédwienia, obowigzujacymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlno$ci wykonania wszystkich obowiazkow
wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okre$lona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie cato$ci zamdéwienia, tj.
wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.
Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) zabezpieczenie terenu budowy w media (energia elektryczna oraz woda) oraz w pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne na czas prowadzenia robdt. Zainstalowanie licznikéw zuzycia wody i
zuzycia energii (rozliczenie nastagpi po odbiorze robdt na podstawie wskazan zainstalowanych
licznikow);

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstalych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania
odbioru konicowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbgdnymi do
realizacji zamowienia;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

8) koszty zabezpieczenia robot;

9) koszt catodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robdt oraz ochrony
terenu budowy przed dostgpem osdb nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o§wietlenie terenu budowy, zastepcze zrodia
ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
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10.

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzg¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprz¢tu na teren budowy, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia §ciekow;

13) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o§wietlenie);

14) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

16) koszty niezbednych projektow 1 rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

17) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

18) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej 1 archeologicznej zamowienia;
19) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;
20) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
21) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;
22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;
23) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych;
24) koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.
25) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych
materiatldw i elementdéw wyposazenia.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu

na bank, inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe¢ fizyczna wylacznie za zgoda
Zamawiajacego wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewami na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania. Ptatnos¢ za faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uplywa w dniu, ktory dla

Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okre§lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w

tym réwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z

przeprowadzenia prob i odbiordéw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robdt, ubezpieczenia budowy,

itp.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, protokoét
czgsciowego odbioru robdt wraz z zalacznikiem, ktdry stanowi sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru kosztorys powykonawczy, zawierajacy informacjg, ze stan zaawansowania robot
jest wigkszy od odbieranych.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:
1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnos$ci Inspektorow
Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku  wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom .
11.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9 1 10 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 9 i 10 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek
12. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura

13. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyj¢cia gotowki.

14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamoéwienia.
15. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

NIP: coviiiiiiieeinneanes s REGON: «.cciiiiiiinininnnnnns
16. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  :NIP ...,
17. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e
18. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP e,

19. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w
razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

20. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu 2z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobeg trzecia.

21. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.

§6
1. Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............

Inspektor Nadzoru danej branzy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz umow zawartych migdzy nim a
Zamawiajacym.

2. Kierownikiem Robot branzy konstrukcyjno-budowlanej (pelniagcym funkcje¢ Kierownika Budowy) =z
ramienia Wykonawcy bedzie: ...........coooiiiiiiiiiiiii

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.).

Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru danej branzy.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia
ww. obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla
swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowac
przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia
publicznego przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé w szczegdlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore sScisle odpowiadajg czg¢$ci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposob rozwiazania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej uUMowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy
Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z
postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zalacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III i IV
o$wiadczenia) oraz dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego
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Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci zamowienia Podwykonawcy. Zasady
opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczg¢cia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedltozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie spelnia wymagan okre§lonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o
ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8 powyze;.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedlozenia umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

17.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:
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1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wiasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
Iub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych
udzial w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

24.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego uUmowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29.Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
Iub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadno$ci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci,
Iub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
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33.Zamawiajagcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za roéwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$§¢ =z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35.Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

36. Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaplaconej
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

38.Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. ............... bedzie uczestniczyl w

wykonaniu  zamoéwienia ~w  charakterze =~ Podwykonawcy w  zakresie:  ......ccccieiiiiieninenne.

. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéow udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych
mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajagcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamOwienia oraz oceny czy stosunek
faczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy
zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w  odniesieniu do  warunkéw  udzialu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje
roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

[O8)

§9
1. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowa nastapi na podstawie
faktury cze¢$ciowej oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ czg$ciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢ wykonanych
robot bedzie wigksza od warto$ci fakturowanych robot, odebranych protokotem czgsciowego odbioru robot.

Strona 9 z 19



Znak sprawy - ZP- 3/2017

3. Podstawa do wystawienia faktury czg¢sciowej jest podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru, kierownika budowy, Wykonawcy, podwykonawcy
protokoét czgsciowego odbioru robot. Zatacznikiem do protokotu czesciowego odbioru robdt jest kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robdt jest wiekszy od odbieranego niniejszym protokotem.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce trzech faktur cze$ciowych i jednej
koncowej z zastrzezeniem, iz faktura koncowa musi opiewa¢ na kwot¢ minimum réwna 30% warto$ci
umowne;j.

5. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zbiornika retencyjnego oraz zaswiadczenia o braku
sprzeciwu w zakresie boiska;

b) dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, potwierdzone przez
Kierownika Budowy oraz Inspektorow Nadzoru;

¢) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;
d) wypehiony dziennik budowy i ksiazki obmiar6w- oryginaty;
e) protokot czgsciowego odbioru robot;

f)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)- zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, instalacji cieplnej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen;

i) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

j) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

k) pisemna gwarancj¢ jakoSci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia;

1) wymagane dokumenty, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

m) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa, normami w
tym zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robodt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zgloszenie zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono
wszystkie wymagania opisane powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy i wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcoéw, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru danej branzy, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja budowy i umowa oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad/usterek,

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane
zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania,
spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

6. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
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10.

terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usunac¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa istotne; jezeli
wady/usterki nie s3 istotne, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastagpi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez
Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie

. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokél z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Strony ustalaja, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow
dotyczacych wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyrobow budowlanych, gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio rob6t jako wadliwych

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, stosowane
w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci
kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okre§lonym w §2 ust. 5 niniejszej umowy w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaplacie,
naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci
2.000,00 zt.

1) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 20 % warto$ci kontraktu.

J) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy — w wysokosci
5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedlozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

1) za nieprzedtozenie dowodéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli,
o ktorych mowa w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,
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2.

10.
11.

n) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartos$ci
kontraktu,

0) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 18 ust. 6 niniejszej Umowy - w
wysokosci 1% wartosci kontraktu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny ,o ktéorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do

odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7
dni od dnia wyznaczonego na rozpoczgcie robot,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku
do terminow okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i rob6t zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadio$é, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéow w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow
opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez
uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplata faktury za odbior czg¢sciowy powyzej 60 dni kalendarzowych
liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

. Odstapienic od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 oraz w § 11 nastepuje w trybie

natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze usunag¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna
naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace
do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$§¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegoélnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §5 ust.
2 niniejszej umowy.

§11
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2
niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia, pod rygorem niewaznoS$ci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych roboét oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokoét inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robo6t, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia
si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robét,

6) W przypadku odstagpienia od umowy, o ktéorym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaplaci tylko za wykonane i
odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu zataczonego do
oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo sporzadzony.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesi¢cy, liczac od dnia koncowego odbioru robot z

zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Regkojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktorych
Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng.

4. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze
po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do niecodptatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych w ciagu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cz¢sci sktadowych).

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po
uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwiazywania.

8. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz
wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.
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9. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi, badz przez osobeg
trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowiazany usung¢ wady objete gwarancjag w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwoséci technologicznych 1 sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuniecia
wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad 1 wusterek Zamawiajagcy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
11111111 N lub poczty elektroniczne] ...........c.ooevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaanens

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady
spowodowaty, szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstalych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zalecié
okreslony sposdb usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i r¢gkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci:
budowy przytaczy, modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym
niniejszym zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdot na obiekcie objetym niniejszym
zaméOwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji rob6t
i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 1570 ).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng.
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4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7
dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a
nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
5.  ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zamOwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i spelnione zostaly lacznie nastepujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegbdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
W umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania rob6t dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zataczonym do oferty
kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materialdw oraz kosztow pracy sprzgtu w
wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu s$rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat
poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, lacznie z kosztami zakupu oraz wg
faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowiazujacych przepisow.

§15

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate
z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§ 16
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ.
W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatoéw i niewybuchow,
d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wcze$niejszej
rozbiorki lub usuniecia,
e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktéorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznacza¢ begdzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal
zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania roboét,
2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
¢) koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktoére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisoOw, Polskich Norm po uptywie terminu skladania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost
pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,
ktore staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedluzenia terminu realizacji
zamowienia. Udzielenie zaméwienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci,

7) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nize;j:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
¢) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprze¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita koniecznos¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas
trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego,
dysponujacego co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz
podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwot¢ wynikajacg z tej zmiany;
2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;
3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust.
2 niniejszej Umowy,
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b) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY Ilub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamdwien publicznych, m.
in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentdéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana
przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bigdem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§17

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego rob6t) Wykonawca musi posiadaé
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okreslone ponize;.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
warto§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopi¢ polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem
uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu najpdzniej w
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dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi zostaé rozszerzona
o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec 0s6b trzecich.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ kopi¢ polisy (polis) potwierdzajaca zawarcie badz
kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich treéci przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3
powyzej. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofnczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych,
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 18

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
....................................................... W WYSOKOSCI: .eoevveeieeieieeiieseeieeeeseneeeee. ZE, €O stanowi 5% ceny
ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone
na pokrycie roszczen z tytutu regkojmi lub gwaranc;ji.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z
umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu regkojmi za
wady.
5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
6. Wykonawca ma obowiazek najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie
w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia.
Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 lit. o) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta z
faktury badz ze §rodkdéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie
odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem
okresu waznosci zabezpieczenia przedluzy okres waznoSci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia
roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 19
Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1, osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sg:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imig¢inazwisko: ...................
telefon: ........o.oooiiiiiiat,
e-mail: ..o
— Imig¢inazwisko: .....................
telefon: ........oooviiiiiii
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e-mail: .,

b) ze strony Wykonawcy:
— Imi¢inazwisko: .........ccooviiiiiiiiiii..
telefon: ...

e-mail: ...
§20

Integralne cze$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamo6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 1., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
Kodeksu Cywilnego.

§22
1. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 1 1- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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