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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 00.00.00 - wymagania ogélne

1 Czes$é ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ,ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne” okresla zbiér wymagan wspdlnych dla
wykonania i odbioru poszczegélnych kategorii rob6t (wg podziatu szczegétowego CPV),
stanowigcych zakres robét podstawowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

,Budowa Budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturg — ETAP III”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdfowych specyfikacji
technicznych dla poszczegdinych kategorii robét wchodzgcych w zakres zadania i jest integralng
czescig dokumentow przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych
oraz realizacji i rozliczaniu roboét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Zakres robdét podstawowych stanowigcych przedmiot zamoéwienia i objetych niniejszg
specyfikacja :

CPV 45212221- 1 — roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

CPV 36400000 5 — artykuty i sprzet sportowy

1.3.2. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) roboty ziemne

b) wykonanie boiska do pitki noznej o powierzchni ptyty 110,0m x 68,0m (wraz ze strefg
bezpieczehstwa) o nawierzchni z trawy naturalnej,

c) wykonanie boiska do pitki noznej o powierzchni ptyty 62,0m x 30,0m (wraz ze strefg
bezpieczenhstwa) o nawierzchni z trawy sztucznej,

d) wykonanie wokoét boisk terenu zielonego o nawierzchni trawiaste;j,

e) wykonanie pitkochwytow,

f) wyposazenie boisk w system bramek pitkarskich,

g) wykonaniu ogrodzen wraz z bramami i furtkami,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy, dokumentacje projektowg i pozostate zatgczniki do umowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest sporzadzic, na podstawie przekazanej
dokumentaciji projektowej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej ,planem bioz”,
opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. z 2003
rnr 120 poz.1126).

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji zamowienia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach zaméwienia, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona czynno$ci
zmierzajgcych do odpowiednich zmian, uzupetnien i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementdéw przeznaczonych do wbudowania muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ danych elementéw robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a te elementy robét
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Organizacja robét budowlanych

Dla zakresu robét objetego przedmiotowym zamoéwieniem, zachodzi obowigzek umieszczenia na
budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawce robét na terenie budowy reprezentuje Kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi wykonywanych robdét. Dla robdt, przy
wykonywaniu ktérych wymagane jest przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno —
budowlanej innej niz posiada Kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany zapewnic
ustanowienie Kierownika robét w danej specjalnosci.

Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okreslajg art. 22, 23, 42 i 46 ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajagcy ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, ktérego podstawowe
obowigzki i prawa okresla art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane.

Warunki oraz sposob zaopatrzenia placu budowy w energie elektryczng i wode na czas trwania robat,
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie ,ze koszty
z tym zwigzane sg wtgczone w cene wynagrodzenia okreslonego umowa.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
zamowienia, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego (korncowego) wszystkich robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym : ogrodzenia, porecze, balustrady ochronne, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene wynagrodzenia
okreslonego umowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzgdzenia oraz sprzet,
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego (korncowego).

Wykonawca w obrebie terenu budowy wyznaczy na czas trwania robdt pomieszczenie do
magazyno- wania materialdbw tatwopalnych odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich i spetniajgce warunki bhp i ppoz. dla tego typu pomieszczen.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty objete zakresem zamdwienia, nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
- rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
— rozporzgdzeniem Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi;

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, a koszty
zwigzane z wypeiieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie wynagrodzenia okreslonego w umowie.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem i innymi
poczynaniami wywotanymi jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca podejmowac¢ bedzie wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W trakcie wykonywania robét, Wykonawca zapewni gromadzenie materiatéw i odpaddw nie
nadajgcych sie do ponownego wbudowania w kontenerowych pojemnikach i ich systematyczne
wywozenie w zaleznosci od ich rodzaju — na wysypisko miejskie lub na skfadnice ztomu.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojgce;j.

1.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh budowlanych zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, na obszarze placu budowy i poza nim, w obrebie
prowadzonych robdt. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen budowlanych, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen budowlanych na powierzchni ziemi i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5. Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszym opracowaniu

llekro¢ w specyfikacjach technicznych uzywane sg okreslenia wymienione ponizej, nalezy przez to
rozumiec :

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

dokumentacja budowy — protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych (ostatecznych), w
miare potrzeby rysunki i szkice oraz opisy stuzgce realizacji robot, ksigzka obmiarow;

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do jego reprezentowania na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z zakresem zamowienia, jakosci ich
wykonywania, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

ksigzka obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw itp. zatgcznikdw;

materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia tolerancja — odpowiednia zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw



zwigzanych z prowadzeniem robot;

przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych;

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — oznacza to plan sporzgdzany zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 21a ust.1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane;

roboty tymczasowe — roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych;

prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie realizacji zadania
ulegajg zakryciu;

roboty dodatkowe - roboty, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektu technicznego lub planowania zakresu roboét i nie zostaly ujete w przedmiarze robdt;
powodujg zmiany pierwotnie przewidywanych rodzajow i ilosci robot;

roboty zamienne - roboty, ktérych wykonanie pod wzgledem technologicznym i rodzaju
zastosowanych materiatéw, zasadniczo rézni sie od przyjetych rozwigzah w projekcie technicznym
i specyfikacji technicznej;

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak : przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
chodniki;

odbidr cze$ciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot;
odbidr ostateczny (koncowy) — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci;

odbiér pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi;

2 Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do stalego dokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Materiaty budowlane uzyte do wykonania zamowienia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, potwierdzone deklaracjg zgodnosci.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewnia, ze skladowane materialy przeznaczone do wbudowania, beda
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i bedg dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy,



uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw budowlanych o innym rodzaju niz przewiduje
dokumentacja projektowa. Zamiane materiatéw wnioskowa¢ moze Zamawiajgcy oraz Wykonawca
robét pod warunkiem, ze wnioskujgcy powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu i uzyska akceptacje zmiany przez Projektanta.

3 Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w
instrukcjach montazu i wykonywania rob6t opracowanym przez producentéw wykorzystywanych na
budowie materiatéw.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét z godnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach, warunkach i instrukcjach oraz wytycznych
stosowania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla robé6t dodatkowych i zamiennych, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania zaméwienia,
ustala sie nastepujgcg procedure :

- fakt wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych zostanie zgtoszony Inspektorowi
nadzoru w formie pisemnej oraz na te okolicznos$¢, osobno dla robét dodatkowych i osobno dla robét
zamiennych, zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci wg zatgczonego do specyfikacji
technicznej wzoru;

- zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot koniecznosci, stanowit bedzie podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy na roboty budowlane;

5 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie



Z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robo6t ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktére :
¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczy¢ w szczegdlnosci :
e przebiegu robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, potwierdzone podpisem Wykonawcy o
ich przyjeciu lub zajeciu stanowiska w ich przedmiocie;
e zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu i daty;
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznego (koncowego) odbioru robét;
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

W odniesieniu do prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, kontrola miedzyoperacyjna prowadzona
bedzie podczas ich wykonywania.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie w
przedmiocie wpisu;

6 Obmiar robo6t

Czynnosciom obmiaréw podlegaé¢ bedg roboty, ktdére wystgpig w trakcie wykonywania zamoéwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarow bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw przez Kierownika budowy i podlega¢ beda
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robot
jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
przedmiarze robot.

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach, i
KNNR-ach.

7 Odbior robot

7.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca i powiadamia Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet informacji o cechach materiatéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy przewiduje sie wytgcznie dla zakresu rob6t okreslonych w warunkach umowy.

Odbioru tego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koricowym) robdét, ktére
opisano w pkt. 7.3.

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.3. Odbior ostateczny (korcowy)

Calkowite zakonhczenie roboét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego, z powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny (korncowy) robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
wymaganych przy odbiorze ostatecznym.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i sprawdzeh, pomiardw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego oraz zawartych w
protokoétach koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych (jesli wystgpig), a takze
ustalen w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu — komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (koncowego) jest protokédt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty :

¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg naniesione zmiany dokonane w
toku wykonywania robét;

o ksigzke obmiaréw i dziennik budowy (oryginaty);

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
majgcych bezposredni wptyw na zatozone w dokumentacji projektowej
parametry uzytkowe i eksploatacyjne obiektu;

e protokoty prob, badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami i Polskimi
Normami;
metryke urzadzenia piorunochronnego;
pisemne oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z



projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami; w
razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robot -
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora
nadzoru;

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych, zestawionych wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego, komisja wyznaczy i stwierdzi ich wykonanie.

8 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢c wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznika narzutéw skalkulowang w
ofercie Wykonawcy;

- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznosci wykonania robét nieobjetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie
powyzszych robét w ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia
i wykonania zamdéwienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie mogag wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umowy.

Podstawg pfatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokétéw koniecznoéci, skalkulowany wg zasad okreslonych
wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

9 Dokumenty odniesienia

1. Umowa o roboty budowlane.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego opisana w pkt. 1.4.2
niniejszej specyfikacji techniczne;.

3. Normy budowlane zwigzane tematycznie z zakresem robét, obowigzujgce i dobrowolnie
przywotane w ustaleniach i poleceniach Inspektora nadzoru.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresu objetego
zamoéwieniem.

5. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci materiatdéw uzytych i wbudowanych w trakcie
wykonywania zamowienia.

6. Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatéw i robét




wystepujgcych w zamowieniu.
7. Inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt oraz
zagospodarowania terenu pelnowymiarowego boiska do pitki noznej wraz z infrastruktura.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu



i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z budowg obiektu pelnowymiarowe boiska do pitki noznej wraz z infrastrukturg
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) roboty ziemne

b) wykonanie boiska do pitki noznej o powierzchni plyty 110,0m x 68,0m (wraz ze strefa bezpieczenstwa) o
nawierzchni z trawy naturalne;j,

¢) wykonanie boiska do pitki noznej o powierzchni ptyty 62,0m x 30,0m (wraz ze strefg bezpieczenstwa) o
nawierzchni z trawy sztucznej,

d) wykonanie wokot boisk terenu zielonego o nawierzchni trawiaste;j,
¢) wykonanie pitkochwytow,

f) wyposazenie boisk w system bramek pitkarskich,

g) wykonaniu ogrodzen wraz z bramami i furtkami,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z wytycznymi normy europejskiej DIN 18035 —
wymog inwestora, obowigzujacymi odpowiednikami, polskimi i branzowymi normami, katalogami oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robot.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przed rozpoczgciem prac nalezy:

- zorganizowa¢ wlasciwy nadzor nad prowadzonymi robotami.

- ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materialow,

- przejaé na czas prowadzenia robot odpowiedzialno$¢ za istniejace uzbrojenie terenu
pod projektowana ptyta boiska.

- dochowa¢ szczegoblnej starannosci, podczas prowadzenia prac wykonawczych, w celu uniknigcia
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury.

1.6 Informacje o terenie budowy.

Teren, na ktorym wykonywany bedzie obiekt sportowy zlokalizowany jest w Glogowie. Na obszarze
objetym zakresem opracowania zlokalizowane byto boisko o nawierzchni trawiastej wraz z trybung ziemng
oraz obszary zieleni porosni¢te trawa. Teren czesciowo plaski i czeSciowo ze spadkiem. Ogrodzony po
granicy dziatki.

1.7.Materialy - ogdlne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, musza posiadac¢ za§wiadczenia o jakosci lub atesty. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Podstawowe materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

- Kruszywa.
Zwir i piasek powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774- 04.



- Woda

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ jakosci wody
wodociagowej przeznaczonej do picia.

- Cement
Cement do wykonywania ustrojow betonowych wg PN -B-19701.
- Stal

Stal weglowa zwykta /kategorii ,,A”/ spawalna odpowiadajagca PN-/H -93202, PN -/H -92203, PN-82/H -
93215,

1.8. Nawierzchnia boiska z trawy naturalne;.

Boisko pitkarskie z trawy naturalnej przeznaczone do rozgrywek ligowych (IV liga) wybudowane zgodnie z
wytycznymi PZPN oraz zgodnie z normg europejskg DIN 18035 z nastgpujacymi uwagami:

- obowiazuje zasada dobrej przepuszczalnosci warstwy nos$nej trawy,

- sktad warstwy no$nej trawy(mieszanki) nalezy kazdorazowo dobra¢ indywidualnie (zalezny od jako$ci
gleby powierzchniowe;).

- w sktad warstwy nosnej trawy wchodzg rowniez substancje do akumulacji wody (np. torf / kompost /
materiat organiczny), do magazynowania substancji odzywczych (gliny / materiaty organiczne) oraz nawozy.

- pomigdzy mieszankami traw wchodzacymi w rachube, przy odpowiednim doborze, wskazane jest
zastosowac takie rodzaje traw jak: np. wiechlina takowa 1-2 odmiany(40%), rajgras angielski 2-3 odmiany
(60%).

- przy zasiewie trawy stosowa¢ urzadzenia specjalne do siewu rzgdowego powierzchniowego.
1.8.1. Nawierzchnia ptyty boiska wykonana z nastepujacych warstw:
- warstwa trawy naturalnej o gr. 3cm,

- warstwa no$na trawnika gr. 20cm, (mieszanka ziemi darniowej z wapnem nawozowym
i wyptukanego piasku),

- warstwa odsaczajaca gr. 15cm. (zwir frakcji 31,5 - 63mm),

- plant (technicznie opracowana powierzchnia gruntu budowlanego).

1.8.2 Nawierzchnia z trawy z rolki

- trwa z rolki szer. ~50cm,

- sktad np. wiechlina tgkowa 1-2 odmiany 40%+rajgras angielski 2-3 odmiany 60% lub sktad rownowazny
- trawa gruntowa sezonowana min. 2 lata, grubo$¢ systemu korzeniowego min. 20 mm

- warstwa korzeniowa (60% posp6tka+40% ziemia urodzajna) 10 cm

- podbudowa zwirowo-piaskowa 10cm

Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne dotyczgce plyty boiska
Pielegnowanie powierzchni trawiastych, podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zaleZy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na nie
wplyw

zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura) a takZze dobor mieszanki traw,
grubos$¢ darni

i rodzaj gruntu. W przybliZzeniu moZna przyjac¢, ze Srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrow
wody/1m2 .

Trawnik $wieZo zatoZony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny —



przesuszenie nawet

tylko do gtebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewaé gdy gleba jest
wyschnigta do

glebokosci 3 cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na
dojrzatym trawniku

mniej szkéd wyrzgdzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

Uwaga. Do zakresu obowigzkdéw lezgcych po stronie Wykonawcey naleZy pielegnacja trawnika polegajgca
na

podlewaniu i wykonanie pierwszego koszenia
NawoZenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom ro$lin i dlatego tez powinno by¢
poprzedzane analizg

podtoza. NajczeSciej zabieg ten przeprowadza si€ trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpien)
nawozami w

dlugim okresie dziatania przy zachowaniu odczyny gleby pH 5,5 do 6,5.
Koszenie

Pierwsze koszenie powinno odbywac sie gdy wiekszo$¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok.3-5 tyg. Od
wschodu nasion).

Koszenie nalezy wykonaé na wysokoSci 5-7 cm, jednocze$nie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy
wykonywac

wylgcznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z minimalng iloScig siedmiu nozy
tngcych na

wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy
rotacyjnych.

Wysoko$¢ koszenia

Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3-4,5 cm, a w okresie suszy i zimg 3,4-5 cm (zalezy od
intensywnosSci

uzytkowania, wilgotno$ci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszcza¢ aby trawa osiggneta wysoko$¢ wiekszg
niz 7,5 cm.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Koszenie nie krocej niz na potowe wysoko$ci
tzn. max. z

7,5 ecmna 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si€ podlanie trawnika.
Czestotliwo$¢

Prawidlowe nawoZenie oraz podlewanie powinno spowodowa¢, Ze trawnik sportowy kosi sie $rednio dwa
do trzech razy

w tygodniu. Koszenie trawy powinno sie€ odbywaé wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym
narzedziem.

Zabieg ten nalezy wykonywa¢ prostopadle tzn. na krzyz.
Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wladciwo$ci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
obumartych

czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec). Napowietrzenie koniecznie jest przed
wykonanie

piaskowania.



Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwi€kszenie przepuszczalno$ci wierzchniej warstwy gleby oraz usuni€cie
drobnych

nieréwno$ci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakeji 0,25-0,5 mm, jego zuzycie na 100m2 ksztattuje
sie 0od 0,1 do

0,2 m3 na 100 m2.
Watowanie

Walowanie poprawia wlasciwos$ci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage watu
dobieramy biorgc

pod uwage wilgotno$¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalno$C) oraz gruboS¢ darni. Zabieg ten
wykonywac nalezy

wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mrdz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest
prostopadle.

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o ktérych
wiadomo, Ze sg

czesto niszczone (pola bramkowe, $rodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni zbrojonej w
systemie Fibresand

— co zwieksza wytrzymato$¢ nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowacC stosujgc
fragmenty darni

(z poletek pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darf boiska. Rownie szybkie efekty daje
dosianie

mieszanki nasion traw siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do
kietkowania

wschodzi) i mato czasochtonnym (dosianie 8000m2 trwa ok. 3 godz.) Mozna takze uzupetni€ ubytki darni
mieszankg

nasion traw o jednakowym sktadzie gatunkowym jak dari boiska, zmieszang z ziemig liSciowag, torfem i
piaskiem w

stosunku objeto$ciowym jak 1:3:1:2.
Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu si€ uszkodze poniewaz w miejsce to natychmiast
wejdzie

roslinno$¢ konkurencyjna.

1.9. Plyta o nawierzchni z trawy sztucznej
Podbudowy pod nawierzchnie ze sztucznej trawy nalezny wykonac¢ z warstw tluczniowych

uzupetlionych miatem .

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow
Wyposazenia sportowe dla poszczegdlnych dyscyplin ( pitka nozna - 1 kpl.)

Bramki aluminiowe do pitki noznej



Podbudowy - wymagania

- zaggszezona podsypka piaskowa

- warstwa z kruszywa kamiennego réwno uwalcowana i zageszczona

- warstwa wyréwnawcza z grysu kamiennego

Grubos$¢ poszczegolnych warstw podbudowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ przygotowana

zgodnie z wymaganiami okreslonymi jak w przepisach drogowych.

Sztuczna trawa- kolor zielony

Parametry trawy syntetycznej zgodnie z dokumentacjg projektows.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wybranego producenta materiatow.

Obramowanie nawierzchni stanowi opaska z kostki brukowej szerokosci 50cm z obrzezami na lawie
betonowej z oporem.

Dodatki : linie boisk w kolorze biatym szer.50 mm
Linie boiskowe sa zaznaczane poprzez wklejanie trawy o innym kolorze np.na ta§mie z geowtokniny

szer.25 cm

Uzywa¢ dwusktadnikowego kleju poliuretanowego ( wg producenta) na tasmie szer.20 cm
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okre$lone;j

normach +10 st.C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - 65% .

Potozona i sklejona trawa wraz z liniami - wymaga zasypania piaskiem kwarcowym — ok.18kg/m2

2. Elementy gotowe
2.1. Bramki na boisku.

-dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatki
maja by¢ wykonane z owalnych profili malowane metoda proszkowa na biato, aluminiowe. Bramki
przystosowane majg by¢ do rozgrywek na obiektach otwartych i winny spetnia¢ wymogi normy EN 749 oraz
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa ,,B”.

-dwie bramki do pitki noznej na boisko typu Orlik, aluminiowe, montowane w tulejach zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.

Cale wyposazenie boiska musi spetnia¢ wymagania stawiane przez PZPN i FIFA dla rozgrywek IV ligi.

Bramki musza by¢ kompletne wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria zapewniajace prawidlowy i



bezpieczng eksploatacije

2.2. Ogrodzenie.

- ogrodzenie terenu na stupkach stalowych z rury kwadratowej mocowanych w stopach betonowych.
Wypelnienie z siatki stalowej zgrzewanej. Wysoko$¢ ogrodzenia: 1,2 mi 2,1 m. Rozstaw stupkdéw zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 wytycznymi producenta. Furtki i bramy systemowe.

Pitkochwyt o wysokosci 6.00m. Stopy betonowe wykona¢ z betonu klasy B 25, na glgbokosci 100cm od
poziomu terenu. Stopy wykona¢ o wymiarach 50x50x100 cm,
1 umiejscowi¢ tak by stupki byty ulokowane w $rodku stopy.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi wybranego producenta.

2.3. Bramy i furtki w ogrodzeniu.
Systemowe wedlug wybranego producenta.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy, musi spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

2.4. 2. Transport materiatow.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ srodkow transportu musi zapewnic
terminowos$¢ wykonania robot.

2.4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Korzystajac z drog publicznych Wykonawca winien spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdu i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

2.5. Wykonywanie robot

2.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

-prowadzenie robot zgodnie z umowa,

-jako$¢ uzytych materiatéw i wykonywanych robét,

-zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

-za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych
w dokumentacji projektowej

-nastgpstwa blednego wykonawstwa oraz wytyczenia robdt zostang poprawione przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

-polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zglosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét.



2.6. Roboty ziemne

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu
mechanicznego /spycharka, tadowarka/ lub recznie w zaleznosci od warunkoéw terenowych
i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez stuzby geodezyjne.

Wykonane roboty ziemne musza uwzglednia¢ uksztalttowanie spadkoéw gruntu rodzimego.
Przy wykonaniu podtoza na ktérym powstanie boisko nalezy zachowa¢ nastgpujgce warunki:
- odpowiednia stabilizacja gruntu,

- zachowanie twardos$ci (przy probie jezdzenia sprzgtem budowlanym gleboko$¢ pozostawionych $ladow po
jezdzie byta nie glgbsza niz 3cm),

- spadek plantu nie powinien przekraczac 1%,
- odchylenie profilowania od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3 cm ponizej 4 metrowe;j listwy,

- przy budowie wczesniejszych warstw nie powinny zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby grubos¢
poszczegdlnych warstw utrzymac na jednakowym poziomie,

- w celu uzyskania doktadnego poziomu uzywaé¢ doktadnych urzadzen pomiarowych,

Miejsce wywozu ziemi i gruzu ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

2.7. Kontrola jakos$ci robot

2.7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.

2.7.2. Boisko sportowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary robot:
-glebokosci wykopow,

-spadkow na gruncie rodzimym,

-grubosci poszczegolnych warstw podbudowy,

-stopnia zageszczenia warstw podbudowy,

-klasy betonu,

- wielkosci i rozmieszczenia stop betonowych pod stupki , bramki i pitkochwyty.
-poziomow i spadkow wierzchniej warstwy podbudowy,

-montazu wierzchnich warstw nawierzchni z trawy naturalnej

-wymiaréw wyznaczonego boiska,

-spadkow nawierzchni strefy bezpieczenstwa boiska

2.8. Obmiar robot
2.8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

2.8.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa dla boiska sportowego jest 1 [m2], zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
2.9. Odbidr robot.

2.9.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.

Przy przekazywaniu Zamawiajacemu boiska sportowego do pitki noznej pokrytego nawierzchniami trawy
naturalnej i sztucznej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

-projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

-protokoty odbioru robdt zanikajacych,

-protokoty sprawdzenia stopnia zageszczenia warstw podbudowy,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wykonawca przedtozy komplet dokumentéw i1 pozytywne wyniki pomiarow.
2.9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego toku robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. czesci robot do jednoczesnym

2.9.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy

2.9.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak
w odbiorze ostatecznym.

3.0. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

3.1. Przepisy zwigzane

3.1.1. Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu,

PN -90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN -72/ 8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir 1 pospotka,
PN-B-10290 :1997 Geomembrany .Ogoélne wymagania .

PN-B-11210 :1996 Kamien tamany.

PN-B-19701 -Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B-6250 -Beton zwykty.

PN-80/B-03322 -Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne.



Norma DIN 18035 -Wytyczne dotyczace budowy boisk z traw naturalnych.
3.2. Inne przepisy i dokumenty
1.Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , z p6zniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych(Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 1. z p6zn. zm.)

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 r. Nr 108 poz. 953.)

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow i wyposazenia, zostaty uzyte
W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych , nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac¢ za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienié¢
idei projektu. Wykonawca moze uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez projektanta, jednak musi
to by¢ poprzedzone pozytywng opinig Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany musza uzyskaé akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowane rozwiazania
zamienne wiaze sie z koniecznos$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwiazana z tym koordynacje miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW I CIAGOW JEZDNYCH

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem utwardzen z kostki betonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie utwardzenie terenu - kostka betonowa na podsypce piaskowo-cementowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robdt przedstawi
Inzynierowi zrdédto ich pochodzenia , $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan
laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchnig placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
7agegszezone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek betonowych.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowg o grubosci 80 mm i na ciggi
jezdne 100mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugo$ci + 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubo$ci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



2.3. Piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos$¢ gliny <5%

2.4. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.

Powierzchnie elementdéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu .Krawedzie elementoéw powinny
by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dhugosci + 8mm
dla wysokosci 1 szerokosci + 3mm

Nos$no$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé
warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajow, ilosci i
jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatdw i wykonywanych robot.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna

wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢



zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchnie utoznych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeknic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.

6.2. Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: =1 cm,

- 0 szeroko$ci powySej 3 m: +2 cm,

- szerokos$ci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i poduznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny



przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé = 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8.0dbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.Podstawa platnosci.

Cena wykonania I m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehlieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenia (zwi¢zto$¢) PN-B-
06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAELTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie okresla wymagania dotyczace realizacji wykonania i odbioru robot zwiagzanych ze



stworzeniem projektowanego uktadu zieleni .
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu robét oraz jako
zbior przepisoOw 1 warunkow wykonania, kontroli i odbioru rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych z realizacjg projektu
zieleni i obejmujg :

- prace przygotowawcze oczyszczania i wyrdOwnania powierzchni przeznaczonej dla zieleni,

- sadzenie projektowanych ro$lin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023

- Drzewa i krzewy wedlug pierwszego wyboru.

2. Material ros$linny do obsadzenia

Materiat ro§linny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom $rodowiska naturalnego i

spetnia¢ najwyzsze wymagania jako§ciowe. Wszystkie czgéci roslin musza by¢ wolne od szkodnikow i
patogenow oraz pozbawione ran i $ladow po Swiezych cieciach. Materiat roslinny nalezy pozyskaé ze
szkofki.

Wyselekcjonowany do obsadzenia material ro§linny musi by¢ uzgodniony z Kierownikiem Robdt. Wiek
drzewek do nasadzen winien wynosi¢ od 4 do 5 lat,

3. Sprzgt
Wykonawca rob6t powinien dysponowac sprzgtem ogrodniczym do wykonywania robdt r¢eznie, jak: topaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego, kosiarki.

Do wykonania robo6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow nalezy stosowac : pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, spycharki, koparki lub ciggniki ze
specjalnym osprz¢tem do wyrgbu drzew.

4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko
odpadow komunalnych. W celu przewozenia materiatu roslinnego ze szkotki na plac budowy bedzie
stosowany sprzet mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas transportu drzewa i krzewy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig ich przemieszczenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Zakup materialu ros§linnego

Zrédto pozyskania materialu roslinnego przewidzianego do nasadzen musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Materiat ro§linny musi by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacjg i odpowiada¢ normom przyrodniczego

zachowania drzew i krzewow. Sadzonki drzew i krzewow przed przystapieniem do sadzenia nalezy

.....

ro$liny zadotowaé w miejscu zaciszonym i zacienionym. Przygotowanie drzew i krzewow liSciastych do
sadzenia polega na:

- przycieciu czesci korzeni ( oszczedzajac korzenie najmtodsze ), wycigeiu korzeni chorych i uszkodzonych



az do zdrowego miejsca.
- przycigciu nadziemnych czesci roslin, skracajgc kazdy ped o 1/3 dlugosci.

- Ro$liny o stabym systemie korzeniowym lub przewidziane do wysadzenia na miejsce suche,
nastonecznione i wietrzne wymagajg skrocenia o 1/2 lub 1/3 dlugosci pedu.

Cigcie przeprowadza si¢ w stanie spoczynku roslin, najlepiej wiosng. Rosliny iglaste nalezy sadzi¢ z bryta

korzeniows, najlepiej do konca wrze$nia lub wiosng od poczatku kwietnia do konca maja. Po posadzeniu
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie siatkami lub w inny sposob uniemozliwiajacy dostgp zwierzat.
Glebg pomiedzy krzewami nalezy utrzymywac w ,,czarnym ugorze”, nie dopuszczajac do zachwaszczenia.
Wskazane jest Scidtkowanie gleby mielong kora drzewna, ktéra po przemieszaniu z istniejagcym podiozem
hamuje rozwoj chwastow, utrzymuje wilgotno$¢ gleby i dostarcza roslinom warto$ciowego nawozu
organicznego.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robdt usuwania krzewow i1 drzew polega na wizualnej ocenie

kompletnos$ci usuniecia ros§linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z nasadzeniami drzew i krzewow musi by¢ prowadzona na biezaco.
Szczegolnie starannie winny by¢ wykonane nasadzenia drzewek. Kazde drzewko musi by¢ posadzone w

przygotowanym wykopie, opalikowane. Wykop w cato$ci nalezy wypehié¢ gleba urodzajna. Kazde drzewko
podla¢ woda w ilo$ci 4 1/szt.

7. Obmiar robét

- nasadzenia — sztuki nasadzonych roslin

8. Odbior robot

Odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw

powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli
materiatu ro§linnego. Odbiorowi szczegolnemu zaleca si¢ stworzone srodowisko glebowe drzew i1 krzewow
wraz z podsypka glebowa powierzchni trawnikowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt wad i nieprawidtowosci wykonawczych Inzynier ustali
zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiang na nowg wadliwie przeprowadzone
nasadzenia drzew i krzewow 1 uzupetnienie brakoéw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona na koszt wlasny
w terminie ustalonym prze Kierownika Robot.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa i1 krzewu obejmuje:

e dostarczenie roslin

o wykopanie dotow, posadzenie drzew i1 krzewow

e zaprawienie dotow ziemig urodzajng

e rozplantowanie pozostatej ziemi

e piclegnacja drzew i krzewow

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

® odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchnigcie na miejsce sktadowania
e rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu

e reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie nasion,



e ubicie powierzchni
e piclegnacja trawnikow

¢ Gleba odzyskowa nie podlega platnosci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-87/r-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Zalaczniki:
1. Podrecznik licencyjny dla klubow 1V ligi i klas nizszych na sezon 2016/2017 — fragment

2. Norma DIN 18 035 — boiska sportowe/powierzchnie trawiaste — fragment

Opracowat:



