



CHROBRY GŁOGÓW S.A.

ZP-3/2017

Głogów, dnia 8 grudnia 2017 roku

**CHROBRY GŁOGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

tel. 76 835 61 93
fax. 76 835 68 84

sekretariat@chrobry-glogow.pl
www.chrobry-glogow.pl

Zarejestrowano:
KRS: 0000397069
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
41 613 500,00 zł

693 206 15 52

REGON:
020094600

Rachunek bankowy:
35124014861111001006999055

Zarząd:
Emilia Szajowska
Prezes Zarządu

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska rekreacyjno-treningowego z wyposażeniem i zbiornikiem retencyjnym w Głogowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło pytanie, na które udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W odpowiedzi na Państwa wyjaśnienia z dnia 6.12.2017r. dot. w/w postępowania informuję, iż strona 4 przedmiaru robót branży elektrycznej zawierająca zestawienie materiałów nie została przez Państwa dołączona.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający dołącza przedmiary robót branży elektrycznej wraz z zestawieniem materiałów.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia **14.12.2017 r.** do godz. 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **14.12.2017r.** o godzinie 9:30

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Emilia Szajowska



GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
100% akcji Spółki

